


Maître d'Ouvrage

*Lussat
Lignat*

1, Place de la Mairie
63360 LUSSAT
Tél 04 73 83 23 11
mairie.lussat63@wanadoo.fr

Architectes



ATELIER 4

23, Rue Saint Simon
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 34 04 07
clermont@atelier4.fr

Économiste de la Construction



8, Rue Croix Léonardoux
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 28 21 15
contact@c-i-eco.com

BET Structures



9, Rue Louis Rosier
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 26 58 58
info@itc-be.fr

BET Fluides



9, Rue des Varennes
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 28 88 48
contact@betalm.fr

BET Acoustique



61 bis, Bd Gustave Flaubert
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 28 33 67
contact@salto-ingenierie.com

CONSTRUCTION D'UN ESPACE CULTUREL

63360 LUSSAT



ANALYSE DES OFFRES

T.A.O.

Juin 2018

ACT

CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES SELON RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Critères de choix :

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans les conditions prévues par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
Prix des prestations proposés par le candidat sur la décomposition du prix global et forfaitaire	40%
Valeur technique sur la base d'un mémoire descriptif détaillant	60%
• <i>Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché</i>	<i>4 points</i>
• <i>Mode opératoire utilisé par le titulaire</i>	<i>4 points</i>
• <i>Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché</i>	<i>2 points</i>

Notation du critère de prix :

Le critère prix est noté sur 40 points.

Le nombre de points sera calculé par application de la formule suivante : $x = (Pa / Pb) \times 40$

Pa = montant de la proposition la moins élevée

Pb = montant de la proposition analysée

Notation de la Valeur Technique

La somme totale des notes obtenues sur chaque critère donne une note sur 10, qui est ensuite multipliée par 6 pour obtenir la valeur de la note technique.

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart du terrain %	Écart de l'estimation en %	Variante(s) Exigée(s)			Écart du terrain %	Écart de l'estimation en %
	ARVERNOISE DE CONSTRUCTION	288 834,00 €	288 834,00 €	0,00%	6,98%					
	CHAMBON CONSTRUCTION	289 895,00 €	289 895,00 €	0,37%	7,37%					
	ROUX	308 311,03 €	308 311,03 €	6,74%	14,19%					

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
CHAMBON CONSTRUCTION	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
ROUX	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	ARVERNOISE DE CONSTRUCTION	CHAMBON CONSTRUCTION	ROUX
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	10,00	10,00	10,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	60,00	60,00	60,00

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
ARVERNOISE DE CONSTRUCTION	288 834,00 €	40,00	60,00
CHAMBON CONSTRUCTION	289 895,00 €	39,85	60,00
ROUX	308 311,03 €	37,47	60,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
100,00	1
99,85	2
97,47	3

Offre de base

Offre Classée n° 1
Offre Classée n° 2
Offre Classée n° 3

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION
CHAMBON CONSTRUCTION
ROUX

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %	Variante(s) Exigée(s)			Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %
	LOPITAUX	31 692,00 €	31 692,00 €	0,00%	-3,96%					
	D.M.B.	39 907,00 €	39 907,00 €	25,92%	20,93%					
	SOMAC	50 662,81 €	50 662,81 €	59,86%	53,52%					

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

LOPITAUX	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
D.M.B.	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
SOMAC	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.	Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	LOPITAUX	D.M.B.	SOMAC
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	3,00	3,00	3,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	9,00	9,00	9,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	54,00	54,00	54,00

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
LOPITAUX	31 692,00 €	40,00	54,00
D.M.B.	39 907,00 €	31,77	54,00
SOMAC	50 662,81 €	25,02	54,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
94,00	1
85,77	2
79,02	3

Offre de base

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

LOPITAUX

D.M.B.

SOMAC

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart de l'estimation en %		Variante(s) Exigée(s)			Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %
				Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %					
	PAÏS	76 685,00 €	76 685,00 €	0,00%	-30,91%					
	CHARTRON	86 474,58 €	86 474,58 €	12,77%	-22,09%					
	MAZET	89 430,60 €	89 430,60 €	16,62%	-19,43%					

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

PAÏS	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
CHARTRON	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.	Pas d'erreur d'opération
MAZET	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	PAÏS	CHARTRON	MAZET
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	10,00	10,00	10,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	60,00	60,00	60,00

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
PAÏS	76 685,00 €	40,00	60,00
CHARTRON	86 474,58 €	35,47	60,00
MAZET	89 430,60 €	34,30	60,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
100,00	1
95,47	2
94,30	3

Offre de base

Offre Classée n° 1
 Offre Classée n° 2
 Offre Classée n° 3

PAÏS
 CHARTRON
 MAZET

		ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE								
N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %	Variante(s) Exigée(s)			Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %
	SADIRA	24 116,00 €	24 116,00 €	0,00%	14,84%					
	MAZET	25 900,20 €	25 900,20 €	7,40%	23,33%					
	PAÏS	28 503,50 €	28 503,50 €	18,19%	35,73%					
	CHARTRON	29 648,70 €	29 648,70 €	22,94%	41,18%					

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

SADIRA	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.	Pas d'erreur d'opération
MAZET	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
PAÏS	Offre recevable Offre de plafonds dans lot 07. Précisions de l'entreprise : - Art. 1.2 - Plafond Suspendu en dalles minérales : semi encastré sur T de 15 ; dalles de couleur limitées à 6 couleurs - Art. 1.3 - Plafond Suspendu en dalles minérales nettoyables : à bords droits	Pas d'erreur d'opération
CHARTRON	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.	Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	SADIRA	MAZET	PAÏS	CHARTRON
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00	4,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	60,00	60,00	60,00	60,00

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
SADIRA	24 116,00 €	40,00	60,00
MAZET	25 900,20 €	37,24	60,00
PAÏS	28 503,50 €	33,84	60,00
CHARTRON	29 648,70 €	32,54	60,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
100,00	1
97,24	2
93,84	3
92,54	4

Offre de base

Offre Classée n° 1
 Offre Classée n° 2
 Offre Classée n° 3
 Offre Classée n° 4

SADIRA
 MAZET
 PAÏS
 CHARTRON

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE										
N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart du Ter en %	Écart de l'estimation en %	Variante(s) Exigée(s)			Écart du Ter en %	Écart de l'estimation en %
						MONTE-CHARGE PMR		Total H.T. Base + VE		
	CCE	40 800,00 €	40 800,00 €	0,00%	-9,33%	260,00 €		41 060,00 €	0,00%	-8,76%
	SARL VOMIERO	43 568,78 €	42 944,46 €	5,26%	-4,57%	NON CHIFFRE		42 944,46 €	4,59%	-4,57%
	SAEC	52 378,48 €	52 378,48 €	28,38%	16,40%	165,63 €		52 544,11 €	27,97%	16,76%
	VB ENERGIES ET SERVICES	55 855,00 €	55 855,00 €	36,90%	24,12%	334,77 €		56 189,77 €	36,85%	24,87%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

CCE	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
SARL VOMIERO	Offre non recevable	L'entreprise a répondu sur la DPGF indice A et non sur l'indice B. Il manque le chiffrage de l'alarme intrusion et de l'option monte-charge PMR.
SAEC	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
VB ENERGIES ET SERVICES	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	CCE	SARL VOMIERO	SAEC	VB ENERGIES ET SERVICES
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	-	2,00	3,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	2,00	-	4,00	1,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	-	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	8,00	-	8,00	6,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	48,00	-	48,00	36,00

CCE	Mémoire technique cohérent. Assez léger sur le mode opératoire. A fourni des fiches techniques de luminaires différentes du CCTP qui devront être validées par fourniture d'un calcul d'éclairage
SARL VOMIERO	L'offre étant non conforme, son mémoire technique n'a pas été analysé.
SAEC	Mémoire technique cohérent. Ne fournit pas les formations de son personnel.
VB ENERGIES ET SERVICES	Mémoire technique cohérent. N'a fourni que la formation du chargé d'affaire. Très léger sur le mode opératoire.

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
CCE	40 800,00 €	40,00	48,00
SARL VOMIERO	43 568,78 €	37,46	-
SAEC	52 378,48 €	31,16	48,00
VB ENERGIES ET SERVICES	55 855,00 €	29,22	36,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
88,00	1
37,46	4
79,16	2
65,22	3

Offre de base

Offre Classée n° 1
 Offre Classée n° 2
 Offre Classée n° 3
 Offre Classée n° 4

CCE
 SAEC
 VB ENERGIES ET SERVICES
 SARL VOMIERO

La commission d'appel d'offres décide de retenir la variante Monte-Charge PMR.

Offre de base + Variantes Exigées

Entreprise	Offre de Base + VE H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
CCE	41 060,00 €	40,00	48,00
SARL VOMIERO	non chiffré	-	-
SAEC	52 544,11 €	31,26	48,00
VB ENERGIES ET SERVICES	56 189,77 €	29,23	36,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
88,00	1
0,00	4
79,26	2
65,23	3

Offre de base + Variantes Exigées

Offre Classée n° 1
 Offre Classée n° 2
 Offre Classée n° 3
 Offre Classée n° 4

CCE
 SAEC
 VB ENERGIES ET SERVICES
 SARL VOMIERO

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %	Variante(s) Exigée(s)			Écart du 1er en %	Écart de l'estimation en %
	RDB ENERGIES	106 000,00 €	106 000,00 €	0,00%	17,78%					
	MATHIEU GIRAUD S.A.	109 733,12 €	109 733,12 €	3,52%	21,93%					
	AUNOBLE INDUSTRIE	119 021,89 €	119 021,89 €	12,28%	32,25%					
	VB ENERGIES ET SERVICES	121 000,00 €	121 000,00 €	14,15%	34,44%					

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

RDB ENERGIES	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
MATHIEU GIRAUD S.A.	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
AUNOBLE INDUSTRIE	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération
VB ENERGIES ET SERVICES	Offre recevable	Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	RDB ENERGIES	MATHIEU GIRAUD S.A.	AUNOBLE INDUSTRIE	VB ENERGIES ET SERVICES
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00	3,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	1,00	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	10,00	9,00	10,00	9,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	60,00	54,00	60,00	54,00

RDB ENERGIES	Mémoire technique cohérent
MATHIEU GIRAUD S.A.	Mémoire technique cohérent Mémoire technique peu détaillé sur les moyens matériels affectés au chantier Aucune information sur l'ensemble des équipements proposés L'entreprise devra fournir l'ensemble des fiches techniques pour validation
AUNOBLE INDUSTRIE	Mémoire technique cohérent
VB ENERGIES ET SERVICES	Mémoire technique cohérent Mémoire technique peu détaillé sur le mode opératoire proposé à ce chantier. A fournir les points de fonctionnement des pompes et extracteurs VMC différents du CCTP qui devront être validés

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
RDB ENERGIES	106 000,00 €	40,00	60,00
MATHIEU GIRAUD S.A.	109 733,12 €	38,64	54,00
AUNOBLE INDUSTRIE	119 021,89 €	35,62	60,00
VB ENERGIES ET SERVICES	121 000,00 €	35,04	54,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
100,00	1
92,64	3
95,62	2
89,04	4

Offre de base

Offre Classée n° 1
 Offre Classée n° 2
 Offre Classée n° 3
 Offre Classée n° 4

RDB ENERGIES
 AUNOBLE INDUSTRIE
 MATHIEU GIRAUD S.A.
 VB ENERGIES ET SERVICES

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

N° Dépôt	Entreprise	Acte d'Engagement H.T.	Montants Vérifiés H.T.	Écart du terrain %	Écart de l'estimation en %	Variante(s) Exigée(s)			Écart du terrain %	Écart de l'estimation en %
						11VE-01 Abattage de la haie de Cyprès en limite de propriété	11VE-02 Remplacement du béton balayé par un enrobé grenailé	Total H.T. Base + VE		
	G.A.T.P.	83 773,00 €	83 773,00 €	0,00%	-14,52%	5 000,00 €	3 150,00 €	91 923,00 €	5,39%	-3,24%
	COLAS	84 987,20 €	84 987,20 €	1,45%	-13,28%	1 580,00 €	10 155,00 €	96 722,20 €	10,89%	1,81%
	DAUPHIN TP	86 246,50 €	86 246,50 €	2,95%	-11,99%	1 500,00 €	-525,00 €	87 221,50 €	0,00%	-8,19%
	RENON	92 905,50 €	92 905,50 €	10,90%	-5,20%	6 741,00 €	3 304,00 €	102 950,50 €	18,03%	8,37%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

G.A.T.P.	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement. Pas d'erreur d'opération Précise dans 11VE-02 : Enrobé Grenailé compris les bordures P1 périphériques	Demande complémentaire : Confirmer que votre offre intègre bien l'installation de chantier	Réponses : Nous confirmons que notre offre intègre bien l'installation de chantier
COLAS	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement. Pas d'erreur d'opération	Demandes complémentaires : Confirmer que votre offre intègre bien l'installation de chantier Concernant la Variante 11VE-02 relative au remplacement du béton balayé par un enrobé grenailé : avez-vous prévu les bordures P1 périphériques et sinon quelle serait la plus-value à prendre en compte	Réponses : Nous vous confirmons que notre offre intègre bien l'installation de chantier Les bordures P1 ne sont pas comprises dans notre prix d'enrobé grenailé Le prix de la bordure P1 est de 25 €/ml HT Variante bordures comprises : 10 155 € H.T.
DAUPHIN TP	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement. Pas d'erreur d'opération	Demandes complémentaires : Confirmer que votre offre intègre bien l'installation de chantier Le prix unitaire de l'article 2.4 – Enrobé Grenailé (11VE-02) ne nous semble pas cohérent. Merci de bien vouloir vérifier le prix annoncé et nous indiquer le type d'enrobé grenailé prévu. Nous indiquer la plus-value engendrée pour la fourniture des bordures P1 périphériques.	Réponses : Nous confirmons que notre offre intègre bien l'installation de chantier. Pour ce qui est de l'enrobé grenailé notre offre comprend la fourniture et la mise en oeuvre d'un Béton bitumineux semi grenu 0/10 clair et un grenailage sera effectué dessus une fois les enrobés refroidis (cf fiche produit enrobés clairs). Variante chiffrée bordures comprises à - 525 € H.T.
RENON	Offre recevable Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement. Pas d'erreur d'opération	Demandes complémentaires : Confirmer que votre offre intègre bien l'installation de chantier Le prix unitaire de l'article 2.4 – Enrobé Grenailé (11VE-02) ne nous semble pas cohérent. Merci de bien vouloir vérifier le prix annoncé et nous indiquer le type d'enrobé grenailé prévu. Nous indiquer la plus-value engendrée pour la fourniture des bordures P1 périphériques.	Réponses : Notre offre comprend la mise en place de NOS propres installations de chantier Ce prix comprend la fourniture transport et mise en oeuvre manuelle d'enrobés 0/10, et le grenailage mécanique de ces derniers. Il ne comprend pas de bordure pour caler les enrobés. Ces derniers sont prévus en contact direct avec les espaces verts. Variante chiffrée bordures comprises à 3 304 € H.T.

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

	G.A.T.P.	COLAS	DAUPHIN TP	RENON
Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode opératoire utilisé par le titulaire Noté sur 4 points	4,00	4,00	4,00	4,00
Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché Noté sur 2 points	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL OBTENU	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60	60,00	60,00	60,00	60,00

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise	Offre de Base H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
G.A.T.P.	83 773,00 €	40,00	60,00
COLAS	84 987,20 €	39,43	60,00
DAUPHIN TP	86 246,50 €	38,85	60,00
RENON	92 905,50 €	36,07	60,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
100,00	1
99,43	2
98,85	3
96,07	4

Offre de base

Offre Classée n° 1
Offre Classée n° 2
Offre Classée n° 3
Offre Classée n° 4

G.A.T.P.
COLAS
DAUPHIN TP
RENON

La commission d'appel d'offres décide de retenir la variante 11VE-01 - Abattage de la haie de Cyprès.

Offre de base + Variante Exigée 11VE-01

Entreprise	Offre de Base + 11VE-01 H.T.	Prix des Prestations Note sur 40	Valeur Technique Note sur 60
G.A.T.P.	88 773,00 €	39,01	60,00
COLAS	86 567,20 €	40,00	60,00
DAUPHIN TP	87 746,50 €	39,46	60,00
RENON	99 646,50 €	34,75	60,00

NOTE TOTALE SUR 100	Classement
99,01	3
100,00	1
99,46	2
94,75	4

Offre de base + 11VE-01

Offre Classée n° 1
Offre Classée n° 2
Offre Classée n° 3
Offre Classée n° 4

COLAS
DAUPHIN TP
G.A.T.P.
RENON

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE PROVISOIRE DES ENTREPRISES SUR PROPOSITION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE

Hors Lots Techniques	Ouverture des Plis	Offre HT vérifiée ouverture des plis	Entreprise Proposée Moins-disante	Offre H.T. vérifiée	Variantes Exigées			TOTAL H.T. + Variantes Exigées Retenues	Estimation Phase PRO Base	Ecart en %
					11VE-01 Abattage de la haie de Cyprés en limite de propriété	11VE-02 Remplacement du béton balayé par un enrobé grenailé	Variantes Exigées Retenues H.T.			
01 - GROS ŒUVRE	ARVERNOISE DE CONSTRUCTION	288 834,00 €	ARVERNOISE DE CONSTRUCTION	288 834,00 €				288 834,00 €	270 000,00 €	6,98%
02 - CHARPENTE MÉTALLIQUE		Aucune Offre		Infructueux				103 000,00 €	103 000,00 €	0,00%
03 - COUVERTURE - ZINGUERIE		Aucune Offre		Infructueux				46 000,00 €	46 000,00 €	0,00%
04 - FAÇADES		Aucune Offre		Infructueux				85 000,00 €	85 000,00 €	0,00%
05 - MENUISERIES EXTÉRIEURES		Aucune Offre		Infructueux				69 000,00 €	69 000,00 €	0,00%
06 - MENUISERIES INTÉRIEURES	LOPITAUX	31 692,00 €	LOPITAUX	31 692,00 €				31 692,00 €	33 000,00 €	-3,96%
07 - CLOISONNEMENT - PEINTURE - FAÏENCE	PAÏS	76 685,00 €	PAÏS	76 685,00 €				76 685,00 €	110 000,00 €	-30,29%
08 - PLAFONDS SUSPENDUS	SADIRA	24 116,00 €	SADIRA	24 116,00 €				24 116,00 €	21 000,00 €	14,84%
11 - V.R.D.	G.A.T.P.	83 773,00 €	COLAS	84 987,20 €	1 580,00 €	10 155,00 €	1 580,00 €	86 567,20 €	98 000,00 €	-11,67%
12 - ESPACES VERTS		Aucune Offre		Sans Suite				10 000,00 €	10 000,00 €	0,00%
Total H.T. - Hors Lots Techniques		505 100,00 €		506 314,20 €			1 580,00 €	820 894,20 €	845 000,00 €	-2,85%
Lots Techniques										
09 - ÉLECTRICITÉ	CCE	40 800,00 €	CCE	40 800,00 €	MONTE-CHARGE PMR					
10 - CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE	RDB ENERGIES	106 000,00 €	RDB ENERGIES	106 000,00 €	260,00 €		260,00 €	41 060,00 €	45 000,00 €	-8,76%
Total H.T. - Lots Techniques		40 800,00 €		40 800,00 €				106 000,00 €	90 000,00 €	17,78%
							260,00 €	147 060,00 €	135 000,00 €	8,93%
TOTAL H.T.		545 900,00 €		547 114,20 €			1 840,00 €	967 954,20 €	980 000,00 €	-1,23%