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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT

Critères de choix :

Critères Pondération

Prix des prestations proposés par le candidat sur la décomposition du prix global et forfaitaire 40%

Valeur technique sur la base d'un mémoire descriptif détaillant 60%

• Nombre et qualité des personnes affectées aux chantiers du marché 4 points

• Mode opératoire utilisé par le titulaire 4 points

• Moyens matériels affectés aux prestations prévues au marché 2 points

Notation du critère de prix :

Le critère prix est noté sur 40 points.

Le nombre de points sera calculé par application de la formule suivante : x = (Pa / Pb) x 40

Pa = montant de la proposition la moins élevée

Pb = montant de la proposition analysée

Notation de la Valeur Technique

CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES SELON RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans les conditions prévues par le décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 et par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

La somme totale des notes obtenues sur chaque critère donne une note sur 10, qui est ensuite multipliée par 6 pour obtenir la valeur de la 

note technique.
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 01 - GROS OEUVRE 

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION 0,00% 6,98%

CHAMBON CONSTRUCTION 0,37% 7,37%

ROUX 6,74% 14,19%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION Offre recevable Pas d'erreur d'opération

CHAMBON CONSTRUCTION Offre recevable Pas d'erreur d'opération

ROUX Offre recevable Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

ARVERNOISE DE 

CONSTRUCTION

CHAMBON 

CONSTRUCTION
ROUX

TOTAL OBTENU 10,00 10,00 10,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 60,00 60,00 60,00

270 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.
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288 834,00 € 288 834,00 €

289 895,00 € 289 895,00 €

308 311,03 € 308 311,03 €

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 2,00 2,00
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 01 - GROS OEUVRE 

270 000,00 €

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION 40,00 60,00 100,00 1

CHAMBON CONSTRUCTION 39,85 60,00 99,85 2

ROUX 37,47 60,00 97,47 3

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

288 834,00 €

289 895,00 €

308 311,03 €

Offre de base

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION

CHAMBON CONSTRUCTION

ROUX
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 06 - MENUISERIES INTÉRIEURES

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

LOPITAUX 0,00% -3,96%

D.M.B. 25,92% 20,93%

SOMAC 59,86% 53,52%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

LOPITAUX Offre recevable Pas d'erreur d'opération

D.M.B. Offre recevable Pas d'erreur d'opération

SOMAC Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

LOPITAUX D.M.B. SOMAC

TOTAL OBTENU 9,00 9,00 9,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 54,00 54,00 54,00

33 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.
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31 692,00 € 31 692,00 €

39 907,00 € 39 907,00 €

50 662,81 € 50 662,81 €

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

3,00 3,00 3,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 2,00 2,00
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 06 - MENUISERIES INTÉRIEURES

33 000,00 €

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

LOPITAUX 40,00 54,00 94,00 1

D.M.B. 31,77 54,00 85,77 2

SOMAC 25,02 54,00 79,02 3

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

50 662,81 €

31 692,00 €

39 907,00 €

Offre de base

LOPITAUX

D.M.B.

SOMAC
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 07 - CLOISONNEMENT - PEINTURE - FAÏENCE

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

PAÏS 0,00% -30,91%

CHARTRON 12,77% -22,09%

MAZET 16,62% -19,43%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

PAÏS Offre recevable Pas d'erreur d'opération

CHARTRON Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

MAZET Offre recevable Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

PAÏS CHARTRON MAZET

TOTAL OBTENU 10,00 10,00 10,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 60,00 60,00 60,00

111 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.
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76 685,00 € 76 685,00 €

86 474,58 € 86 474,58 €

89 430,60 € 89 430,60 €

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 2,00 2,00
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 07 - CLOISONNEMENT - PEINTURE - FAÏENCE

111 000,00 €

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

PAÏS 40,00 60,00 100,00 1

CHARTRON 35,47 60,00 95,47 2

MAZET 34,30 60,00 94,30 3

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la
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em

ent

76 685,00 €

86 474,58 €

89 430,60 €

Offre de base

PAÏS

CHARTRON

MAZET
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 08 - PLAFONDS SUSPENDUS

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

SADIRA 0,00% 14,84%

MAZET 7,40% 23,33%

PAÏS 18,19% 35,73%

CHARTRON 22,94% 41,18%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

SADIRA Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

MAZET Offre recevable Pas d'erreur d'opération

PAÏS Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Offre de plafonds dans lot 07.

Précisions de l'entreprise :

 - Art. 1.2 - Plafond Suspendu en dalles minérales : semi encastré sur T de 15 ; dalles de couleur limitées à 6 couleurs

 - Art. 1.3 - Plafond Suspendu en dalles minérales nettoyables : à bords droits

CHARTRON Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

SADIRA MAZET PAÏS CHARTRON

TOTAL OBTENU 10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 60,00 60,00 60,00 60,00

21 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.
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29 648,70 € 29 648,70 €

24 116,00 € 24 116,00 €

25 900,20 € 25 900,20 €

28 503,50 € 28 503,50 €

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00 4,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00 4,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 2,00 2,00 2,00
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 08 - PLAFONDS SUSPENDUS

21 000,00 €

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

SADIRA 40,00 60,00 100,00 1

MAZET 37,24 60,00 97,24 2

PAÏS 33,84 60,00 93,84 3

CHARTRON 32,54 60,00 92,54 4

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre Classée n° 4

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

24 116,00 €

25 900,20 €

28 503,50 €

29 648,70 €

Offre de base

SADIRA

MAZET

PAÏS

CHARTRON
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 9 : ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES Estimation Variante Exigée H.T.

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

MONTE-

CHARGE 

PMR

Total  H.T.

Base + VE

CCE 0,00% -9,33% 260,00 € 41 060,00 € 0,00% -8,76%

SARL VOMIERO 5,26% -4,57% NON CHIFFRE 42 944,46 € 4,59% -4,57%

SAEC 28,38% 16,40% 165,63 € 52 544,11 € 27,97% 16,76%

VB ENERGIES ET SERVICES 36,90% 24,12% 334,77 € 56 189,77 € 36,85% 24,87%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

CCE Offre recevable Pas d'erreur d'opération

SARL VOMIERO Offre non recevable L'entreprise a répondu sur la DPGF indice A et non sur l'indice B.

Il manque le chiffrage de l'alarme intrusion et de l'option monte-charge PMR.

SAEC Offre recevable Pas d'erreur d'opération

VB ENERGIES ET SERVICES Offre recevable Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

CCE SARL VOMIERO SAEC
VB ENERGIES ET 

SERVICES

TOTAL OBTENU 8,00 - 8,00 6,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 48,00 - 48,00 36,00

CCE Mémoire technique cohérent.

Assez léger sur le mode opératoire.

A fourni des fiches techniques de luminaires différentes du CCTP qui devront être validées par fourniture d'un calcul

d'éclairement

SARL VOMIERO L'offre étant non conforme, son mémoire technique n'a pas été analysé.

SAEC Mémoire technique cohérent.

Ne fournit pas les formations de son personnel.

VB ENERGIES ET SERVICES Mémoire technique cohérent.

N'a fourni que la formation du chargé d'affaire.

Très léger sur le mode opératoire.

45 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.
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40 800,00 € 40 800,00 €

43 568,78 € 42 944,46 €

52 378,48 € 52 378,48 €

55 855,00 € 55 855,00 €

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 - 2,00 3,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

2,00 - 4,00 1,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 - 2,00 2,00
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 9 : ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES Estimation Variante Exigée H.T.

45 000,00 €

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

CCE 40,00 48,00 88,00 1

SARL VOMIERO 37,46 - 37,46 4

SAEC 31,16 48,00 79,16 2

VB ENERGIES ET SERVICES 29,22 36,00 65,22 3

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre Classée n° 4

La commision d'appel d'offres décide de retenir la variante Monte-Charge PMR.

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

40 800,00 €

43 568,78 €

52 378,48 €

55 855,00 €

Offre de base

CCE

SAEC

VB ENERGIES ET SERVICES

SARL VOMIERO

Offre de base + Variantes Exigées

Entreprise
Offre de Base + VE

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

CCE 40,00 48,00 88,00 1

SARL VOMIERO - - 0,00 4

SAEC 31,26 48,00 79,26 2

VB ENERGIES ET SERVICES 29,23 36,00 65,23 3

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre Classée n° 4

Entreprise
Offre de Base + VE

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

41 060,00 €

non chiffré

52 544,11 €

56 189,77 €

Offre de base + Variantes Exigées

CCE

SAEC

VB ENERGIES ET SERVICES

SARL VOMIERO
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 10 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

RDB ENERGIES 0,00% 17,78%

MATHIEU GIRAUD S.A. 3,52% 21,93%

AUNOBLE INDUSTRIE 12,28% 32,25%

VB ENERGIES ET SERVICES 14,15% 34,44%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

RDB ENERGIES Offre recevable Pas d'erreur d'opération

MATHIEU GIRAUD S.A. Offre recevable Pas d'erreur d'opération

AUNOBLE INDUSTRIE Offre recevable Pas d'erreur d'opération

VB ENERGIES ET SERVICES Offre recevable Pas d'erreur d'opération

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

RDB ENERGIES
MATHIEU 

GIRAUD S.A.

AUNOBLE 

INDUSTRIE

VB ENERGIES ET 

SERVICES

TOTAL OBTENU 10,00 9,00 10,00 9,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 60,00 54,00 60,00 54,00

RDB ENERGIES Mémoire technique cohérent 

MATHIEU GIRAUD S.A. Mémoire technique cohérent 

Mémoire technique peu détaillé sur les moyens matériels affectés au chantier 

Aucune information sur l'ensemble des équipements proposés

L'entreprise devra fournir l'ensemble des fiches techniques pour validation

AUNOBLE INDUSTRIE Mémoire technique cohérent 

VB ENERGIES ET SERVICES Mémoire technique cohérent 

Mémoire technique peu détaillé sur le mode opératoire proposé à ce chantier.

A fournir les points de fontionnement des pompes et extracteurs VMC différents du CCTP qui devront être validés

90 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.
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106 000,00 € 106 000,00 €

109 733,12 € 109 733,12 €

119 021,89 € 119 021,89 €

121 000,00 € 121 000,00 €

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00 4,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00 3,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 1,00 2,00 2,00
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 10 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

90 000,00 €

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

RDB ENERGIES 40,00 60,00 100,00 1

MATHIEU GIRAUD S.A. 38,64 54,00 92,64 3

AUNOBLE INDUSTRIE 35,62 60,00 95,62 2

VB ENERGIES ET SERVICES 35,04 54,00 89,04 4

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre Classée n° 4

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

119 021,89 €

121 000,00 €

106 000,00 €

109 733,12 €

Offre de base

RDB ENERGIES

AUNOBLE INDUSTRIE

MATHIEU GIRAUD S.A.

VB ENERGIES ET SERVICES
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 11 - V.R.D. Estimation Variante Exigée H.T.

N
° 

D
é

p
ô

t

Entreprise

11VE-01

Abattage de 

la haie de 

Cyprès en 

limite de 

propriété

11VE-02

Remplacem

ent du béton 

balayé par 

un enrobé 

grenaillé

Total  H.T.

Base + VE

G.A.T.P. 0,00% -14,52% 5 000,00 € 3 150,00 € 91 923,00 € 5,39% -3,24%

COLAS 1,45% -13,28% 1 580,00 € 10 155,00 € 96 722,20 € 10,89% 1,81%

DAUPHIN TP 2,95% -11,99% 1 500,00 € -525,00 € 87 221,50 € 0,00% -8,19%

RENON 10,90% -5,20% 6 741,00 € 3 304,00 € 102 950,50 € 18,03% 8,37%

PRIX DES PRESTATIONS (40 %)

G.A.T.P. Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

Précise dans 11VE-02 : Enrobé Grenaillé compris les bordures P1 périphériques

Demande complémentaire : Réponses :

COLAS Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

Demandes complémentaires : Réponses :

DAUPHIN TP Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

Demandes complémentaires : Réponses :

RENON Offre recevable Pas d'erreur d'opération

Attention aucune mention de montant dans son acte d'engagement.

Demandes complémentaires : Réponses :

98 000,00 €

-3 000,00 €

ANALYSE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Acte d'Engagement H.T. Montants Vérifiés H.T.

É
c

a
rt

 d
u

 1
e

r 
e

n
 %

É
c

a
rt

 d
e

 l'
e

st
im

a
ti
o

n
 e

n
 %

Variante(s) Exigée(s)

É
c

a
rt

 d
u

 1
e

r 
e

n
 %

É
c

a
rt

 d
e

 l'
e

st
im

a
ti
o

n
 e

n
 %

92 905,50 € 92 905,50 €

83 773,00 € 83 773,00 €

84 987,20 € 84 987,20 €

86 246,50 € 86 246,50 €

Confirmer que votre offre intègre bien l’installation de chantier

Le prix unitaire de l’article 2.4 – Enrobé Grenaillé (11VE-02) ne nous 

semble pas cohérent. Merci de bien vouloir vérifier le prix annoncé et 

nous indiquer le type d'enrobé grenaillé prévu.

Nous indiquer la plus-value engendrée pour la fourniture des bordures 

P1 périphériques.

Nous confirmons que notre offre intègre bien 

l’installation de chantier

Concernant la Variante 11VE-02 relative au remplacement du béton 

balayé par un enrobé grenaillé : avez-vous prévu les bordures P1 

périphériques et sinon quelle serait la plus-value à prendre en compte

Les bordures P1 ne sont pas comprises dans notre 

prix d’enrobé grenaillé 

Le prix de la bordure P1 est de 25 €/ml HT

Variante bordures comprises : 10 155 € H.T.

Ce prix comprend la fourniture transport et mise en 

oeuvre manuelle d’enrobés 0/10, et

le grenaillage mécanique de ces derniers. Il ne 

comprend pas de bordure pour caler les

enrobés. Ces derniers sont prévus en contact direct 

avec les espaces verts. 

Variante chiffrée bordures comprises à 3 304 € H.T.

Confirmer que votre offre intègre bien l’installation de chantier
Nous vous confirmons que notre offre intègre bien 

l’installation de chantier

Confirmer que votre offre intègre bien l’installation de chantier
Nous confirmons que notre offre intègre bien 

l'installation de chantier.

Confirmer que votre offre intègre bien l’installation de chantier
Notre offre comprend la mise en place de NOS 

propres installations de chantier

Le prix unitaire de l’article 2.4 – Enrobé Grenaillé (11VE-02) ne nous 

semble pas cohérent. Merci de bien vouloir vérifier le prix annoncé et 

nous indiquer le type d'enrobé grenaillé prévu.

Nous indiquer la plus-value engendrée pour la fourniture des bordures 

P1 périphériques.

Pour ce qui est de l'enrobé grenaillé notre offre 

comprend la fourniture et la mise en oeuvre d'un 

Béton bitumineux semi grenu 0/10 clair et un 

grenaillage sera effectué dessus une fois les enrobés 

refroidis (cf fiche produit enrobés clairs).

Variante chiffrée bordures comprises à - 525 € H.T.
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT Estimation H.T.

LOT N° 11 - V.R.D. Estimation Variante Exigée H.T.

98 000,00 €

-3 000,00 €

VALEUR TECHNIQUE (60 %)

G.A.T.P. COLAS DAUPHIN TP RENON

TOTAL OBTENU 10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL NOTE TECHNIQUE / 60 60,00 60,00 60,00 60,00

CONCLUSIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'analyse conduit au classement suivant :

Nombre et qualité des personnes 

affectées aux chantiers du 

marché

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00 4,00

Mode opératoire utilisé par le 

titulaire

Noté sur 4 points

4,00 4,00 4,00 4,00

Moyens matériels affectés aux 

prestations prévues au marché

Noté sur 2 points

2,00 2,00 2,00 2,00

Offre de base

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

G.A.T.P. 40,00 60,00 100,00 1

COLAS 39,43 60,00 99,43 2

DAUPHIN TP 38,85 60,00 98,85 3

RENON 36,07 60,00 96,07 4

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre Classée n° 4

La commision d'appel d'offres décide de retenir la variante 11VE-01 - Abattage de la haie de Cyprès.

Entreprise
Offre de Base

H.T.

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Valeur 

Technique

Note sur 60

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

83 773,00 €

84 987,20 €

86 246,50 €

92 905,50 €

DAUPHIN TP

RENON

Offre de base + Variante Exigée 11VE-01

Offre de base

G.A.T.P.

COLAS

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

entValeur 

Technique

Note sur 60

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Offre de Base +

11VE-01

H.T.

Entreprise

G.A.T.P. 39,01 60,00 99,01 3

COLAS 40,00 60,00 100,00 1

DAUPHIN TP 39,46 60,00 99,46 2

RENON 34,75 60,00 94,75 4

Offre Classée n° 1

Offre Classée n° 2

Offre Classée n° 3

Offre Classée n° 4

NOTE TOTALE

SUR 100

C
la

ss
em

ent

88 773,00 €

Valeur 

Technique

Note sur 60

Prix des 

Prestations Note 

sur 40

Offre de Base +

11VE-01

H.T.

86 567,20 €

87 746,50 €

99 646,50 €

Offre de base + 11VE-01

COLAS

DAUPHIN TP

G.A.T.P.

RENON

Entreprise
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11VE-01

Abattage de la haie de 

Cyprès en limite de 

propriété

11VE-02

Remplacement du 

béton balayé par un 

enrobé grenaillé

ARVERNOISE DE 

CONSTRUCTION
288 834,00 €

ARVERNOISE DE 

CONSTRUCTION
288 834,00 € 288 834,00 € 270 000,00 € 6,98%

Aucune Offre Infructueux 103 000,00 € 103 000,00 € 0,00%

Aucune Offre Infructueux 46 000,00 € 46 000,00 € 0,00%

Aucune Offre Infructueux 85 000,00 € 85 000,00 € 0,00%

Aucune Offre Infructueux 69 000,00 € 69 000,00 € 0,00%

LOPITAUX 31 692,00 € LOPITAUX 31 692,00 € 31 692,00 € 33 000,00 € -3,96%

PAÏS 76 685,00 € PAÏS 76 685,00 € 76 685,00 € 110 000,00 € -30,29%

SADIRA 24 116,00 € SADIRA 24 116,00 € 24 116,00 € 21 000,00 € 14,84%

G.A.T.P. 83 773,00 € COLAS 84 987,20 € 1 580,00 € 10 155,00 € 1 580,00 € 86 567,20 € 98 000,00 € -11,67%

Aucune Offre Sans Suite 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00%

Total H.T. - Hors Lots Techniques 505 100,00 € 506 314,20 € 1 580,00 € 820 894,20 € 845 000,00 € -2,85%

Lots Techniques MONTE-CHARGE PMR

CCE 40 800,00 € CCE 40 800,00 € 260,00 € 260,00 € 41 060,00 € 45 000,00 € -8,76%

RDB ENERGIES 106 000,00 € RDB ENERGIES 106 000,00 € 106 000,00 € 90 000,00 € 17,78%

Total H.T. - Lots Techniques 40 800,00 € 40 800,00 € 260,00 € 147 060,00 € 135 000,00 € 8,93%

TOTAL H.T. 545 900,00 € 547 114,20 € 1 840,00 € 967 954,20 € 980 000,00 € -1,23%

 Ecart 

en %

01 - GROS ŒUVRE

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL - LUSSAT

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE PROVISOIRE DES ENTREPRISES SUR PROPOSITION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE

Hors Lots Techniques Ouverture des Plis
Offre HT vérifiée 

ouverture des plis  

Entreprise

Proposée

Moins-disante

Offre H.T. 

vérifiée 

12 - ESPACES VERTS

Variantes Exigées 

Retenues H.T.

TOTAL H.T.

+ Variantes Exigées 

Retenues

Estimation Phase 

PRO

Base

Variantes Exigées

09 - ÉLECTRICITÉ

10 - CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

02 - CHARPENTE MÉTALLIQUE

03 - COUVERTURE - ZINGUERIE

04 - FAÇADES

05 - MENUISERIES EXTÉRIEURES

06 - MENUISERIES INTÉRIEURES

07 - CLOISONNEMENT - PEINTURE - FAÏENCE

08 - PLAFONDS SUSPENDUS

11 - V.R.D.
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